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Anhang: Zuteilungsverfahren und betriebliche Notbeschaffung

zu dem jeweiligen Rahmenvertrag fiir die Teilnahme an der Primar-, Sekundar- und Tertiarre-
gelung
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1 Eingangsbestimmung

Swissgrid beschafft seit 2009 Regelleistung nach einem marktbasierten Verfahren geméss den Vor-
gaben des StromVG. Wenn der Regelleistungsbedarf fir Primarregelleistung (PRL), Sekundarregel-
leistung (SRL) und Tertiarregelleistung (TRL) fir eine bestimmte Lieferperiode von Swissgrid im
ordentlichen Verfahren nicht gedeckt werden kann, oder falls wahrend einer Lieferperiode die zuge-
schlagenen Menge von Primar-, Sekundar- oder Tertiarregelleistung nicht mehr vollumfanglich zur
Verfigung stehen wirden, kommen die in diesem Dokument beschriebene Prozesse zur
Anwendung.

2 Abgrenzungen zum ordentlichen Verfahren

(1) Das ordentliche Verfahren istim SDL Rahmenvertrag (Ziffer 5) mit Verweis auf die Ausschreibungs-
bedingungen der entsprechenden Produkte (Anhange Ziffer 3.2 Lit. b) der entsprechenden Rahmen-
vertrage) definiert.

(2) Wann das Zuteilungsverfahren und / oder die betriebliche Notbeschaffung durchgefuhrt werden, wird
im SDL Rahmenvertrag (vgl. Ziffer 7) definiert und in Abhangigkeit des Zeithorizontes eingesetzt.
Das Zuteilungsverfahren startet fur SRL funf (5) , fur TRL zwei (2) Tage vor Lieferbeginn. Eine be-
triebliche Notbeschaffung von Regelleistung findet statt, wenn weniger als 12 Stunden bis zum Lie-
ferbeginn verbleiben oder das Angebotsdefizit wahrend der Lieferperiode eintritt.

(3) Die in diesem Dokument aufgefiihrten Massnahmen sind die letzten, welche Swissgrid einleitet, um
ihren Regelleistungsbedarf in den genannten Produkten zu decken. Dieses Verfahren findet erst
statt, wenn die von Swissgrid festgelegte minimale Menge im ordentlichen Verfahren nicht beschafft
worden ist oder aufgrund von betrieblichen Notfallen nicht mehr vorgehalten wird.

3 Zuteilungsverfahren
3.1 Eckpunkte des Zuteilungsverfahrens

(1) Betroffene Akteure des Zuteilungsverfahrens sind samtliche aktiven SDV sowie Swissgrid und die
EICom.

(2) Innerhalb des Zuteilungsverfahrens wird zwischen folgenden Produkten, abhangig von deren Liefer-
zeitraum unterschieden:

(a) Wochenprodukte: Sie umfassen sowohl positive als auch negative Sekundarregelleistung sowie
positive als auch negative Tertiarregelleistung. Die Wochenprodukte der positiven und negativen
Tertiarregelleistung werden nicht zugeteilt. Die Fehlmengen werden auf die jeweiligen Tages-
ausschreibungen kaskadiert.

(b) Tagesprodukte: Diese beinhalten die positive und negative Tertiarregelleistung. Die Tagespro-
dukte der positiven und negativen Tertidrregelleistung werden zugeteilt, soweit der Gesamtbe-
darf der Wochen- und Tagesausschreibung nicht gedeckt ist.

(3) Eine Zwangszuteilung fur Primarregelleistung wird aufgrund ihrer kurzfristigen Beschaffung
(Schliessung der Auktion D-1, 8.00 Uhr an 7 Tagen/Woche) nicht durchgefiihrt. Im Fall einer Unter-
deckung wird die fehlende Menge im Rahmen der betrieblichen Notbeschaffung akquiriert.
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3.2 Rahmenbedingungen

(1) Die Zuteilung der vorzuhaltenden Regelleistung soll, wenn mdglich, fur die gesamte Lieferperiode
(Woche oder Tag) erfolgen, sofern es die noch verfligbare Leistung der SDV erlaubt. Sollte der Be-
darf der Wochenprodukte weiterhin nicht vollstandig gedeckt sein, kann Swissgrid unter Berlicksich-
tigung der gemeldeten Daten, tagesscharfe Zuteilungen
vornehmen (vgl. Beispiel in Ziffer 4).

(2) Alle von den SDV sowie von der EICom erhaltenen Informationen im Rahmen des Zuteilungsverfah-
rens, wie beispielsweise Kraftwerksdaten und Seesténde, werden von Swissgrid ausschliesslich fur
die im Rahmen der in diesem Dokument beschriebenen Prozesse verwendet.

(3) Die Berechnungen von Swissgrid flir die Zuteilungsverfahren erfolgen gestiitzt auf technische-ein-
heitenscharfe Daten. Die Zuteilung erfolgt jedoch je SDV. Diese bleiben fiir die Einsatzplanung ihrer
technischen Einheiten verantwortlich.

(4) Die Entschadigung der SDV erfolgt gem. Ziffer 3.8.

(5) Das Zuteilungsverfahren ist zweistufig organisiert. In einem ersten Schritt probiert Swissgrid das
Defizit mit freier Leistung und Energie zu decken. Sollte der Bedarf nicht ausreichend gedeckt sein,
wird Swissgrid in einem zweiten Schritt die von den SDV als «reserviert» gemeldete Energie in ihre
Berechnungen einbinden. Diese reservierte Energie wird von den SDV gegenlber Swissgrid be-
preist. Reservierte Energie wird als solche verstanden, die im Rahmen eines bestehenden Liefer-
vertrages bereits physisch gebunden ist.

3.3 Betroffene technische Einheiten

Betroffen sind samtliche technischen Einheiten, die fiir die jeweiligen Produkte praqualifiziert sind.

3.4 Kommunikation

Alle von einem Zuteilungsverfahren betroffenen SDV werden telefonisch und per E-Mail informiert
(Kontaktstellen geméass SDL Kundenportal fur Systemdienstleistungen). Die Informationen Uber die
Verpflichtungen der SDV nach der Zuteilung sind mittels SDL B&E-Tool ersichtlich. Dies erfolgt ent-
sprechend fir die Ergebnisse der ordentlichen Ausschreibungen.

3.5 Durchfiihrung der Lieferung

(1) Die betriebliche Abwicklung der Regelleistungsvorhaltung erfolgt entsprechend den Prozessen, die
den ordentlichen Ausschreibungen zugrunde liegen (vgl. auch Anhang Schnittstellenhandbuch Sys-
temdienstleistungen). Die Energielieferung erfolgt gemass dem jeweils einschldgigen Rahmenver-
trag und dessen Anhangen. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtung gegentber Swissgrid

(a) zum Versand der Vorhaltefahrplane (RPS: Reserve Responsible Party Schedule);
(b) zur Lieferung der Online Monitoring-Daten und Archivierung der Echtzeit-Monitoring-Daten;
(c) in Bezug auf Tertiarabrufe mittels Abrufmeldungen; und

(d) Fahrplankorrekturen der Energielieferungen mittels Post-Scheduling-Verfahren vorzunehmen;
und

(e) zur Nachweispflicht der vorgehaltenen Leistung des SDV sowie allfalligen Pdnalen.

(2) Die zugeteilten Leistungen pro SDV werden fiir Tertiarregelung als Angebote im SDL B&E-Tool in
den fir diesen Zweck spezifischen Auktionen hinterlegt. Die SDV verpflichten sich, ihre Energie fiir
allfallige Tertiarenergieabrufe entsprechend des ordentlichen Verfahrens (exkl. reservierter Energie)
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spatestens in den Energieausschreibungen (TRE) zu bepreisen. Der Abruf erfolgt gemass der Merit
Order Liste der Energiepreise unabhangig davon, ob es sich um in der ordentlichen Ausschreibung
beschaffte oder zugeteilte Tertiarangebote handelt.

(3) Fur Sekundarregelung erfolgt der Abruf weiterhin wie im ordentlichen Verfahren und unabhangig
davon, ob es sich um beschaffte oder zugeteilte Regelleistung handelt. Die SDV verpflichten sich,
ihre Energie fur allfallige Sekundarenergieabrufe entsprechend des ordentlichen Verfahrens spates-
tens in den Energieausschreibungen (SRE) zu bepreisen.

(4) Die SDV kann den Einsatz ihrer zugeordneten technische Einheiten im Reservepool optimieren bzw.
anpassen.

(5) Der SDV ist es freigestellt, ob sie die kontrahierte/zugeteilte Leistung selbst vorhalt oder bei einer
anderen SDV beschafft. Das Delegieren der Zuschlage erfolgt weiterhin Gber das SDL-B&E Tool.

3.6 Datenlieferprozess im Zuteilungsverfahren

(1) Die Datenlieferung der SDV erfolgt, sobald Swissgrid das hier beschriebene Zuteilungsverfahren
gestartet hat, jedoch bis spatestens am Folgetag um 13.00 Uhr.

(2) Folgende Informationen sind von der SDV an Swissgrid zu Ubermitteln:

(a) Tages- und technische-einheitenscharfe Angaben der freien Systemdienstleistungen pro Pro-
dukt und ausgeschriebenem Zeitraum ohne Beriicksichtigung der reservierten Leistung/ Energie
wie auch unter Einbezug reservierter Leistung/ Energie, die durch die Auflésung bestehender
Vertrage oder das Aussetzen einer Lieferung in der betreffenden Lieferperiode verfugbar ge-
macht werden kann. Dabei ist flr jede Position der Preis anzugeben, zu dem diese der Swissgrid
als SDL zur Verfligung gestellt werden kann. Sie sind mit Hilfe der entsprechenden Vorlage und
im Excel-Format zu senden; und

(b) Eine schriftliche Bestatigung der SDV, dass sie nebst den als auflésbar bezeichneten Vertragen
sowie den als aussetzbar deklarierten Lieferungen Uber keine weiteren Mdglichkeiten verfugen,
Swissgrid in der betreffenden Lieferperiode reservierte Leistung und Energie als SDL zur Verfu-
gung zu stellen. Diese Bestatigung wird zusammen mit der oben beschriebenen Datenlieferung
an Swissgrid gesendet. Das Original ist direkt zu Handen der EICom auf postalischem Weg
zuzustellen (Anhang 9 Kontaktdatenblatt).

(3) Um einen reibungslosen Prozess zu gewahrleisten, soll die Zusendung der Daten gemass der zeit-
lichen Abfolge auf dem von Swissgrid auf ihrer Webseite zur Verfligung gestellten Template erfolgen.

(4) Swissgrid kann den beschriebenen Datenlieferprozess, nach Ricksprache mit den SDV, bis zu zwei
Mal pro Jahr testen, sofern das vorliegend beschriebene Zuteilungsverfahren nicht eingesetzt wor-
den ist. Ziel der Tests ist eine formale Prifung von Dateien und Schnittstellen.

3.7 Ablauf des Zuteilungsverfahrens

3.71 Ablauf bei positiver und negativer Sekundarregelleistung

Zeitpunkt Meldung

D-5 bis 18.00 h Ankindigung von Swissgrid an die SDV und EICom, eine Beschaffung
nach dem Zuteilungsverfahren durchzufiihren.

D-5 bis D-4 13.00 h Die SDV senden ihre Daten und die Bestatigung gemass Ziffer 3.6.

D-4 ab 13.00 h Swissgrid nimmt eine erste Evaluation der noch freien Regelleistung pro
SDV vor.
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D-4 bis 15.00 h Deckt die freie Regelleistung den Bedarf von Swissgrid, teilt diese die
Leistung umgehend den SDV zu und kommuniziert die Endergebnisse der
Beschaffung sowie das Ende des Zuteilungsverfahrens.

Falls sich in der ersten Evaluation zeigt, dass Swissgrid ihren Bedarf ohne
reservierte Energie nicht decken kann, startet Swissgrid eine zweite Eva-
luation inkl. reservierter Energie. Swissgrid prift die Kostenvoranschlage
der SDV zur Ubernahme von reservierter Energie.

D-4 bis 15.00 h Swissgrid beantragt bei der EICom mit einer kurzen Begrindung einen
Entscheid Uber die Anrechenbarkeit derjenigen Kostenvoranschlage (vgl.
Ziffer 3.8 Lit (b) , die sie akzeptieren mochte.

D-4 bis 15.00 h Die EICom teilt die Anrechenbarkeit der Kosten mit, oder lehnt diese ab.

D-4 bis 17.00 h Decken die freie Regelleistung sowie die anrechenbaren freiwilligen An-
gebote der SDV den Bedarf von Swissgrid ab, teilt diese die Leistung um-
gehend den SDV zu und kommuniziert die Endergebnisse der Beschaf-
fung sowie das Ende des Zuteilungsverfahrens.

Reichen die freie Regelleistung sowie die anrechenbaren freiwilligen An-
gebote der SDV zur Deckung des Bedarfs nicht aus, beantragt Swissgrid
bei der EICom die Enteignung der zusatzlich erforderlichen reservierten
Energie. Die bereits verfigbare freie Regelleistung sowie die anrechenba-
ren freiwilligen Angebote der SDV werden letzteren umgehend zugeteilt.

D-3 bis 16.00 h Die EICom verfiigt bei gegebenen Voraussetzungen die beantragte Ent-
eignung der zusatzlichen reservierten Energie. Die Verfligung wird Swiss-
grid und den betroffenen SDV umgehend eréffnet.

D-3 bis 16.30 h Swissgrid kommuniziert die Endergebnisse der Beschaffung und das
Ende des_Zuteilungsverfahrens.

3.7.2 Ablauf bei positiver und negativer Tertiarregelleistung

Zeitpunkt Meldung

D-2 bis 16.00 h Ankindigung von Swissgrid an die SDV und EICom, eine Beschaffung
nach Zuteilungsverfahren durchzufiihren.

D-2 bis D-1 13.00 h Die SDV senden ihre Daten gemass Ziffer 3.6.

D-1ab 11.00 h Bei Tagesausschreibungen entfallt die erste Prifung ohne reservierte

Energie. Swissgrid berechnet nur inkl. reservierter Energie, da sie davon
ausgeht, dass alle anderen Angebote im ordentlichen Verfahren abge-
geben worden sind.

D-1 bis 13.00 h Swissgrid prift die Kostenvoranschlage (vgl. Ziffer 3.8 Lit. (b) der SDV
zur Ubernahme von reservierter Energie.

D-1 bis 13.00 h Swissgrid beantragt bei der EICom mit einer kurzen Begrindung einen
Entscheid Uber die Anrechenbarkeit derjenigen Kostenvoranschlage, die
sie akzeptieren mochte.
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D-1 bis 14.00 h Die EICom teilt die Anrechenbarkeit der Kosten mit oder lehnt diese ab.

D-1 bis 15.30 h Decken die freie Regelleistung sowie die anrechenbaren freiwilligen
Angebote der SDV den Bedarf der Swissgrid ab, teilt diese die Leistung
umgehend den SDV zu und kommuniziert die Endergebnisse der Be-
schaffung sowie das Ende des Zuteilungsverfahrens.

Reichen die freie Regelleistung sowie die anrechenbaren freiwilligen
Angebote der SDV zur Deckung des Bedarfs nicht aus, beantragt
Swissgrid bei der EICom die Enteignung der zusatzlich erforderlichen
reservierten Energie. Die bereits verfligbare freie Regelleistung sowie
die anrechenbaren freiwilligen Angebote der SDV werden letzteren um-
gehend zugeteilt.

D-1 bis 17.00 h Die EICom verfugt bei gegebenen Voraussetzungen die beantragte Ent-
eignung der zusatzlichen reservierten Energie. Die Verfugung wird der
Swissgrid und den betroffenen SDV umgehend erdéffnet.

D-1 bis 17.30 h Swissgrid kommuniziert die Endergebnisse der Beschaffung und das
Ende des Zuteilungsverfahrens.

3.8 Entschadigungen beim Zuteilungsverfahren
Swissgrid unterscheidet bei der Entschadigung zwischen den nachfolgenden Fallen:

(a) Zuteilungsverfahren exkl. reservierter Energie: Die erbrachte Energie bei Einsatz von Regel-
leistungen wird nach denselben Vergltungsansatzen wie bei ordentlich zugeschlagenen Ange-
boten abgerechnet. Das bedeutet, dass die SDV entsprechend dem ordentlichen Prozess einen
Preis flr Sekundarregelenergie und Tertiarregelenergie in das SDL B&E-Tool von Swissgrid ein-
zugeben hat. Die Entschadigung fir die zugeteilte Vorhaltung von Regelleistung entspricht der
Halfte des mengengewichteten Medianpreises Uber alle Angebote des ordentlichen Verfahrens;

(b) Zuteilungsverfahren inkl. reservierter Energie: Die SDV haben die Mdglichkeit, Swissgrid ei-
nen Kostenvoranschlag zur Ubernahme reservierter Leistung und Energie zur Verfligung zu stel-
len. Dieser Kostenvoranschlag soll samtliche Ausgaben und Risiken enthalten. Swissgrid kann
diesen Kostenvoranschlag — unter Vorbehalt der Anrechenbarkeit - akzeptieren oder ablehnen;
und

(c) Enteignung: Die SDV werden gem. Art. 26 Absatz 2 Bundesverfassung (SR 101) und Art. 16
EntG (Bundesgesetz Uber die Enteignung; SR 711) voll entschadigt.

3.9 Information an die EICom

Die EICom ist wahrend des gesamten Prozesses involviert und informiert. Sie erhalt regelmassig
Informationen Uber den Stand der Beschaffung von Swissgrid. Somit wird gewahrleistet, dass sie
genugend Zeit zur Verfligung hat, allfallige Antrage auf Enteignung zu prifen und zu verfiigen.
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4 Beispiel eines Zuteilungsverfahrens

411 Rahmenbedingungen:

Ausschreibung SRLXX_KWYY
Produkt SRL+
Lieferzeitraum 1 Woche
Ausschreibungsmenge 400 MW
Anzahl praqualifizierte Marktteilnehmer 3 SDV

41.2 Ordentliches Verfahren:

Ausschreibung Nr. 1:

Ausschreibung Nr.2:

Teilnahme: 3 SDV (SDV 1-S8SDV 2-SDV3) Teilnahme: 2 SDV (SDV 2 - SDV 3)

Ergebnis: 235 MW
SDV 1 :100MW
SDV 2: 85 MW
SDV 3: 50 MW

Ergebnis: 35 MW
SDV 2: 10 MW
SDV 3: 25 MW

Gesamtergebnis: 270 MW Angebot im ordentlichen Verfahren

Swissgrid prift alternative Massnahmen - der minimale Bedarf wird auf 300 MW festgelegt, was ei-

nem Restbedarf von mindestens 30 MW entspricht.

41.3 Zuteilungsverfahren wird gestartet - SDV senden lhre Daten — EICom wird informiert

Anmeldung SDV 1: keine reservierte Energie

Anmeldung SDV 2: keine reservierte Energie

Reserve- | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So Reserveein-| Mo | Di ([Mi (Do |Fr | Sa | So
einheit/ heit/
Reserve- Reserve-
gruppe gruppe
1 55 | 55 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 1 35|35 |35 |35 |35 |35 | 35
2 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 2 30 [ 30 |30 |30 [30 |30 | 30
3 10|10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 3 30 | 30 |30 |30 |30 |35 | 35
Summe | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 Summe 95 95 95 |95 |95 [100 | 100

Anmeldung SDV 3: keine reservierte Energie

Anhang: Zuteilungsverfahren und betriebliche Notbeschaffung

Anmeldung SDV 3: mit reservierter Energie inkl.
detailliertem Kostenvoranschlag

Seite 8/12




swissgrid

Reserve- | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So Reserve- | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
einheit/ einheit/
Reserve- Reserve-
gruppe gruppe
1 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 1 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 2 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3 0 0 0 0 0 0 0 3 15 115 | 156 | 15 | 15 | 15 | 15
Summe | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 Summe | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
41.4 Berechnung und Ergebnis ohne reservierte Energie
Mo Di Mi Do Fr Sa® | So
SDV 1 110 110 110 110 110 110 110
SDV 2 95 95 95 95 95 100 100
SDV 3 80 80 80 80 80 80 80
Summe | 285 285 285 285 285 290 290
41.5 Berechnung und Ergebnis mit reservierter Energie
Mo Di Mi Do Fr sa" | so®
SDV 1 110 110 110 110 110 110 110
SDV 2 95 95 95 95 95 100 100
SDV 3 95 95 95 95 95 95 95
Summe | 300 300 300 300 300 305 305

1

( )SDV 2 wird, aufgrund der mitgeteilten Informationen iiber seiner technischen Einheiten, 2 (zwei)
Tage (Sa & So) mit 5 (fiinf) MW zusétzlich verpflichtet, obwohl es sich um ein Wochenprodukt
handelt.

(a) SDV 3 hat einen Kostenvoranschlag zur Ubernahme der reservierten Energie gesendet,

(b) Swissgrid bewertet die Kosten und wird diese anschliessend in Absprache mit der EICom
akzeptieren oder ablehnen. Falls die Kosten abgelehnt werden sollten, stellt Swissgrid einen

Antrag auf Enteignung an die EICom. In beiden Fallen wird die Leistung Gibernommen,

(c) Swissgrid beansprucht die komplette zur Verfiigung stehende Leistung, auch Uber den
festgelegten minimalen Bedarf von 300 MW (am Sa & So [J 305 MW) aufgrund einer urspriing-
lichen Ausschreibungsmenge von 400 MW,

(d) Swissgrid kommuniziert die Vorhaltungen den einzelnen SDV.
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4.1.6 Meldung an SDV 1

Mo Di Mi Do Fr Sa So
SDV1 | 110 110 110 110 110 110 110
4.1.7 Meldung an SDV 2

Mo Di Mi Do Fr Sa So
SDV 2 95 95 95 95 95 100 100
4.1.8 Meldung an SDV 3

Mo Di Mi Do Fr Sa So
SDV 3 95 95 95 95 95 95 95
5 Betriebliche Notbeschaffung
5.1 Eckpunkte der betrieblichen Notbeschaffung

swissgrid

(1) Betroffene Akteure einer betrieblichen Notbeschaffung sind samtliche SDV, Swissgrid sowie die
ElCom.

(2) Betroffene Produkte sind samtliche Regelleistungsprodukte (PRL, SRL+/-, TRL+/-).

(3) Swissgrid wird die SDV unverziglich kontaktieren, um die Fehlmenge bilateral zu beschaffen. Falls
keine Einigung erzielt werden kann, wird die Leistung von Swissgrid zugewiesen.

5.2

Rahmenbedingungen

(1) Eine betriebliche Notbeschaffung von Regelleistung findet in folgenden Fallen statt:

(a) Fall 1: Bei fehlenden Leistungsangeboten zur Erreichung der Mindestmenge (Kernanteil: 21
MW) an Primarregelleistung wahrend der ordentlichen Beschaffung und mangels Zeit zur Ab-
wicklung des Zuteilungsverfahren gemass Ziffer 3 (weniger als 12 Stunden);

(b) Fall 2: Im Falle einer Abmeldung der vorzuhaltenden Regelleistung (z.B. Kraftwerksausfall) kurz
vor oder wahrend der Lieferperiode, die zur Unterschreitung der minimalen Regelleistungsreser-

ven des jeweiligen Produkts fihrt; und

(c) Fall 3: Im Falle eines langerfristigen Ausfalles der Beschaffungsplattform (SDL B&E), der eine

Beschaffung fur die Folgeperiode verhindert.

(2) Soweit die Mindestmenge der Regelleistung pro Produkt vor Beginn oder wahrend des Lieferzeit-
raums nicht mehr gegeben ist, kdnnen sich, abhangig davon, wann das Defizit Swissgrid bekannt

wird, die folgenden Situationen ergeben:

(a) Falls das Defizit 12 (zwolf) bis 24 (vierundzwanzig) Stunden vor Lieferzeitraum bekannt wird,
fordert Swissgrid samtliche SDV auf, Angebote fiir den angegeben Zeitraum abzugeben. Die
SDV werden Uber den Start sowie den Ablauf der Notbeschaffung informiert und erhalten
spatestens 6 (sechs) Stunden vor Lieferbeginn die Information Uber ihre Zuschlage;

Anhang: Zuteilungsverfahren und betriebliche Notbeschaffung
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(b) Falls das Defizit weniger als 12 (zwoélf) Stunden vor Lieferzeitraum bekannt wird, wird Swissgrid
unverziglich Kontakt mit den SDV fir den Abschluss eines bilateralen Vertrages zur Lieferung
von Regelleistung aufnehmen; oder

(c) Falls die Mindestmenge der Regelleistungsprodukte wahrend des Lieferzeitraums nicht mehr
gegeben ist, wird Swissgrid fiir den Abschluss eines bilateralen Vertrages zur Kompensation der
entsprechend fehlenden Regelleistung unverziglich Kontakt mit den SDV aufnehmen.

5.3 Betroffene Anlagen

Samtliche Anlagen, die zur Erbringung des genannten Produktes praqualifiziert sind.

54 Kommunikation

Die Kommunikation im Rahmen der betrieblichen Notbeschaffung erfolgt telefonisch und per E-Mail.

5.5 Durchfiihrung der Lieferung

(1) Die betriebliche Abwicklung der Regelleistungsvorhaltung erfolgt nach den gleichen Prozessen wie
bei den ordentlichen Ausschreibungen.

(2) Die Energielieferung erfolgt gemass dem jeweiligen Rahmenvertrag und dessen Anhangen. Dies
betrifft insbesondere die Verpflichtung gegenuber Swissgrid:

(a) zum Versand der Vorhaltefahrplane (RPS: Reserve Responsible Party Schedule);
(b) zur Lieferung der Online Monitoring-Daten und Archivierung der Echtzeit-Monitoring-Daten;
(c) in Bezug auf Tertiarabrufe mittels Abrufmeldungen;

(d) Fahrplankorrekturen der Energielieferungen mittels Post-Scheduling-Verfahren vorzunehmen;
und

(e) zur Nachweispflicht der vorgehaltenen Leistung der SDV sowie allfalligen Pdnalen.

5.6 Ablauf der betrieblichen Notbeschaffung

5.6.1 Primarregelleistung

Mengen, Dauer und Preis werden bilateral zwischen Swissgrid und der SDV vereinbart. Die verein-
barten Konditionen werden in das SDL B&E-Tool eingepflegt, um die Folgeprozesse sicherzustellen
(z.B. Abrechnung).

5.6.2 Sekundarregelleistung

Mengen, Dauer und Preis werden bilateral zwischen Swissgrid und der SDV vereinbart. Sobald die
Konditionen bekannt sind, werden sie bei Bedarf von Swissgrid zur Gewahrleistung einer korrekten
betriebliche Abwicklung der folgenden Prozesse in das SDL B&E-Tool eingepflegt. Jede SDV hat
die Moglichkeit fur jeden Viertelstundenblock zusatzlich freiwillige Energieangebote (SRE) abzuge-
ben. Swissgrid kann diese Energiegebote an eine gemeinsam mit anderen Ubertragungsnetzbetrei-
bern betriebene Plattform weiterleiten.
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5.6.3 Tertiarregelleistung

Das Konzept des Integrierten Marktes bietet den SDV die Mdglichkeit, fur jeden Stunden- und Vier-
telstundenblock zusatzlich freiwillige Energieangebote (TRE) abzugeben. Swissgrid kann diese
Energiegebote an eine gemeinsam mit anderen Ubertragungsnetzbetreibern betriebene Plattform
weiterleiten.

5.7 Entschadigungen der betrieblichen Notbeschaffung

(1) Soweit Fall 1 gemass Ziffer 5.2 Absatz (1) Lit. (a) vorliegt, entspricht die Entschadigung der bilate-
ralen Einigung zwischen Swissgrid und der SDV.

(2) Sollte Fall 2 gemass Ziffer 5.2 Absatz (1) Lit. (b) vorliegen, entspricht die Entschadigung dem mit-
geteilten Preis, sofern das Angebot ausdriicklich von Swissgrid akzeptiert worden ist. Falls die Be-
schaffung telefonisch stattgefunden hat, entspricht der Preis dem miindlich festgelegten Betrag.

(3) Sollte Swissgrid eine unilaterale Zuweisung vorgenommen haben, wird die SDV vollumfanglich ent-
schéadigt. Sie muss zu diesem Zweck ihre Forderungen vollstandig auflisten und schriftlich begrin-
den. Swissgrid wird diese an die EICom weiterleiten.

5.8 Information an die EICom

Die EICom ist wahrend des gesamten Prozesses involviert und informiert. Aus diesem Grund erhalt
sie regelmassig Informationen Uber den Stand der Beschaffung von Swissgrid.
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