

**AUSSERORDENTLICHER KALENDER DER VORGEZOGENEN BESCHAFFUNG VON  
REGELLEISTUNG FÜR DAS JAHR 2019**

**Lieferperiode**

KW	von	bis
10	04.03.2019	10.03.2019
11	11.03.2019	17.03.2019
12	18.03.2019	24.03.2019
13	25.03.2019	31.03.2019
14	01.04.2019	07.04.2019
15	08.04.2019	14.04.2019
16	15.04.2019	21.04.2019
17	22.04.2019	28.04.2019
18	29.04.2019	05.05.2019
19	06.05.2019	12.05.2019

<b>Gate Öffnung vorgezogene Beschaffung</b>	27.08.2018 11:00
---	------------------

**SRL+/- & TRL+/-  
vorgezogene Beschaffung**

<b>Gate Schliessung</b>
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00
06.09.2018 15:00

<b>Nomenklatur</b>	<b>Beschaffungsmenge</b>
SRL_19_KWXX_S1	265
TRL+_19_KWXX_S1	100
TRL-_19_KWXX_S1	100

\* Ausschreibungsschliessungen sind noch nicht Final abgestimmt